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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fomitura in opera Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
NP_001 monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza
27/02/2024 (> 19%, tensione massima di siste ... smo indipendente che ne attesti la
conformita alle norme IEC 61215 e IEC 61646,
Tipo: - pannello modello potenziato 410W
SOMMANO C 0,00
2 Fornitura in opera sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in
NP_003 involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni,
27/02/2024 |interfaccia di connessio ... esa BMS, cavi di parallelo e collegamento con
inverter, attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 5,8 kWh
14,00
SOMMANO cad 14,00
3 Fornitura in opera QE Sistema Protezione Interfaccia CEI 0-16 - MT - Sistema
NP_002 Protezione Interfaccia CEI 0-16 per allaccio in Media Tensione, Traduttori di
27/02/2024 |tensione TV, UPS per alimentazione di riserva, comprensivo di tutto quanto
necessario per la messa in opera ed esercizio
SOMMANO a corpo 0,00
4 Fornitura in opera di profilo in lega di alluminio AW 6063 Té6 per la
NP_004 realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici. Sezione alta 33 mm adatto
27/02/2024 |alla realizzazione di strutture ... ve laterali e cava inferiore compatibili con viti
SKS M8 o con viti a testa a martello RHS, compreso accessori fissaggio
1'527,00
SOMMANO cad 1°527,00
5 Fornitura in opera gancio in alluminio per la realizzazione di strutture per,
NP_005 impianti fotovoltaici su coperture in tegole. La regolazione superiore permette
27/02/2024 |di registrare la distan ... deve resistere ai carichi neve e vento previsti da
normativa senza toccare la tegola, compreso accessori per fissaggio
1°300,00
SOMMANO cad 1°300,00
6 Fornitura in opera di Inverter bidirezionale ibrido, Doppio canale d'ingresso da
NP_007 batterie (25A per canale), Funzione di zero immissione in rete, Funzione di
27/02/2024 |back-up integrata, Ener ... - CEI 0-21. Sono compresi gli accessori per il
fissaggiio, collegamenti al quadro elettrico di parallelo - Potenza 20 kW
4,00
SOMMANO cad 4,00
7 Fornitura in opera morsetto preassemblato per pannelli fotovoltaici con cornice
NP_006 in alluminio, finale o morsetto centrale. Il morsetto dotato di un dado a
27/02/2024 |martello con speciale gab ... rofilo. La molla tiene il morsetto sellevato fino al
serraggio per agevolare il posizionamento del pannello fotovoltaico
2'500,00
SOMMANO cad 2°500,00
8 Fornitura in opera di Inverter bidirezionale, Interfaccia di comunicazione:
NP_008 RS485, Display grafico, Grado di protezione IP65, Sezionatore DC integrato,
27/02/2024 [Controparti e accessori di ... - CEI 0-21. Sono compresi gli accessori per il
fissaggiio, collegamenti al quadro elettrico di parallelo - Potenza 30 kW
7,00
A RIPORTARE 7,00
COMMITTENTE: Comune di Dresano
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RIPORTO 7,00
SOMMANO cad 7,00
9 Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di
|NP_009 gestione e controllo e completo di n. 1 pannello gestione dati energia.
27/02/2024 |che indichera i seguenti dati: ... ia cavo RS485) e in remoto con possibilita di
pubblicazione e visualizzazione dati su monitor remoto (anche altra sede)
1,00
SOMMANO cadauno 1,00
10 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo
1E.03.030.02 | per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante,
80.g levetta frontale di ... asto di prova senza dispositivo di esclusione, classe A
27/02/2024 |istantanei, nelle tipologie: - bipolare 63 A - sensibilita 0,3 A
1,00
SOMMANO cad 1,00
11 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di
1E.03.030.00 (17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA,
40.h tipologie: - tetrapolare con In 40+63 A
27/02/2024 11,00
SOMMANO cad 11,00
12 Interruttore con sganciatori elettronici tipo LI, conforme norme CEI-EN
1E.03.040.02 |60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manuale
60.d indipendente con leva frontale ... ercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con
27/02/2024  |attacchi anteriori, potere d'interruzione 65 KA, nelle tipologie: - 4P In 630 A
1,00
SOMMANO cad 1,00
13 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di
1E.03.070.01 |protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di
60.r intelaiatura intema per fissaggio ... te per la certificazione EN 61-
27/02/2024 |439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo -
850x2000 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00
14 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di
1E.02.030.00 |accessori di montaggio e fissaggio (altezza 50mm)
20.g Grado di protezione IP2X, con coperchio - 500 mm
27/02/2024 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00
15 Cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola
ME.17.020.0 |reticolata senza alogeni, conduttori flessibile di rame stagnato secondo norma
010.c CEI 20-29, per trasmissione energia, tensione d'esercizio AC 0,6/1kV e DC
27/02/2024 [0,9/1KkV, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91: - 1 x 6 mm?
5'000,00
SOMMANO m 5'000,00
16 Operaio impiantista livello D2
MA.00.060.0 8,00 209,360 1'674,88
020
27/02/2024 SOMMANO ora 1'674,88
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Dresano
LIBRETTO DELLE MISUREN. 1
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RIPORTO
17 Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera
1C.09.070.00 |zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due
30.c lastre in silicato di calc ... voro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI
27/02/2024  |120, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+100+10 mm
4,55
SOMMANO m? 4,55
18 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario
1C.09.450.00 [tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 finoa 19 dm?
10c 4,00
27/02/2024
SOMMANO cad 4,00
19 Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in
1C.12.400.00 |conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario,
10c complete di materassino isolante, composto da 3 anelli pili cappello, in opera: -
27/02/2024  |per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00
20 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da
1C.07.120.00 |rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti
40 aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
27/02/2024  |esclusi i ponteggi esterni.
4,55
SOMMANO m? 4,55
21 Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici gid preparate e
1C.24.140.00 |isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - con pittura
20.b poliuretanica bicomponente
27/02/2024 4,55
SOMMANO m? 4,55
22 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile
1C.07.220.00 | fine, su superfici orizzontali ¢ verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
10 costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti
27/02/2024 |selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
11,00
SOMMANO m? 11,00
23 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la
1C.01.040.02 |fomitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, ripristino della
00.d superficie circostante e la f ... nitura e posa di griglie in plastica (interno ed
27/02/2024  |esterno) complete di rete antisetti: - con piattaforma aerea foro © 160
2,00
SOMMANO cad 2,00
24 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso
1C.01.060.00 |l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo
10.a nell'ambito del cantiere, cemita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli
27/02/2024 |oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili
1,32
SOMMANO m? 1,32
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Dresano
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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G o a S.p.A.



EST Milano Engineering srl

pag. 5

Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA FIGURE

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

RIPORTO
25 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa,
1C.13.400.01 [resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa
50 0,49
27/02/2024
SOMMANO m? 0,49
26 Schiuma antincendio REI 120 (in cartuccie da 700 ml)
MC.09.020.0 1,00
020
27/02/2024 SOMMANO cad 1,00
27 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00,005.0 1,00 4,000 4,00
005
27/02/2024 SOMMANO ora 4,00
28 Operaio specializzato applicatore
MA.00.010.0 2,00
005
27/02/2024 SOMMANO ora 2,00
Data, 27/02/2024
L'Impresa

1l Direttore dei Lavori

Stefano Quintavalle G & E !E. S,p_A.
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